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COMUNE DI FONTANIVA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 
P.zza Umberto i°, 1 – 35014 Fontaniva (PD) – Tel. +39 0495949900 Fax. +39 0495940040 

www.comune.fontaniva.pd.it - C.F. 81000430280 – PIVA IT01545800284 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n.________/2012 

BOZZA DI CONVENZIONE 
* * * * * 

L’anno duemila_____  (______), addì ___________ del mese di 

____________, in _______, Via ___________innanzi a me _____________  si 

sono volontariamente costituiti i Signori: 

- Geom. Lino Brugnaro, nato a _______ il ________   C.F. 

______________,  che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente 

in nome e per conto del Comune di Fontaniva, C.F. 81000430280, che 

rappresenta nella sua qualità di Responsabile della V° Unità Operativa – Lavori 

Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni di seguito nel presente atto denominata 

“Concedente”; 

SE IMPRESA INDIVIDUALE 

- Sig. _____________ nato a ______________, il ___________ 

codice fiscale _________________, il quale interviene nel presente atto  

nella sua qualità di ________________________  

(se procuratore come da procura in data _________ n.____________ 

del Dott. _____ notaio in ________________________) 

dell’impresa ______________________________ con sede legale in 

______________ partita IVA __________________, di seguito nel 

presente atto denominato appaltatore; 

SE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 
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 Signor ________________________ nato a 

_____________________ il _________ il quale interviene nel presente 

atto nella sua qualità di legale rappresentante, come da mandato di 

rappresentanza  Rep. n._____________ e raccolta n.______ del 

______________ del Dott._________ notaio in 

_______________dell’Associazione Temporanea d’Impresa fra: 

____________________________ con sede in ___________________- 

Via _____________________ codice 

fiscale________________________ e 

_______________________ con sede in _________ Via 

_________________ codice fiscale ____________________________ 

di seguito nel presente atto denominata “Concessionario”  

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

________________ sono certo.  

 

PREMESSO 

- Che il Comune di Fontaniva ha inserito nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2012-2014 l’intervento denominato “REALIZZAZIONE 

DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI 

E/O SUPERFICI A TERRA, CON IL METODO DELLA FINANZA DI 

PROGETTOAI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.Lgs. 163/2006”; 

- che con determinazione del Responsabile della V° Unità Operativa – 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni n.____ del ______, sulla base 

dello studio di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.____ del _________ si stabiliva di procedere all’avvio della 
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procedura di project financing, ai sensi dell’art. 153, comma 1 del D.Lgs 

163/2006, finalizzata alla progettazione definitiva-esecutiva, 

finanziamento, costruzione e gestione degli impianti fotovoltaici e relative 

opere accessorie, da realizzare sulle coperture di edifici e terreni di 

proprietà comunale, mediante costituzione del diritto di superficie sugli 

stessi immobili come meglio specificato in seguito; 

- che il Comune di Fontaniva è pieno proprietario degli immobili 

considerati, tutti a destinazione pubblica, e come tale può concedere in 

diritto di superficie una porzione degli stessi, o per intero, per assicurare un 

ben determinato spazio (area) così da consentire su di essi la realizzazione 

di impianti fotovoltaici d’interesse del concessionario; 

- che dette porzioni immobiliari sono graficamente rappresentate e 

catastalmente identificate nelle planimetrie che costituiscono l’Allegato 1 

del presente contratto, e come altresì rappresentato dagli elaborati di 

progetto forniti dal concessionario ed approvati dal concedente, come 

meglio specificato in seguito; 

- in data  …………………….. sono pervenute ……………… proposte (in 

project financing) ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006 per la 

realizzazione di cui sopra; 

- Che con determinazione n. ___ del ____ il concedente approvava  le 

risultanze del verbale di gara, disponendo l’aggiudicazione definitiva e 

conseguentemente la concessione di progettazione definitiva-esecutiva, 

finanziamento, costruzione e gestione di nuovi impianti fotovoltaici alla 

ditta ____________________________; 

- Che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio 
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economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione sono 

tutti riportati negli atti di gara ed in particolare nel Piano economico-

finanziario asseverato allegato, che il concessionario ha presentato in sede 

di offerta e che qui vengono espressamente richiamati; 

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto n. 490 

e del D.P.R 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575 in base: 

- alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 

n. 252 del 1998, rilasciata in data ______ al n.________ dalla Camera di 

Commercio, industria e artigianato di ________, ai sensi dell’art. 6 del 

citato D.P.R. 

- alla comunicazione rilasciata in data ______________al n.____________ 

dalla Prefettura di ________ , ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 252 del 

1998. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Fontaniva (concedente) concede il diritto di superficie alla  ditta 

_______________ (concessionario), che accetta senza porre riserve, sulle 

porzioni di immobili graficamente rappresentate e catastalmente identificate 

nelle planimetrie che costituiscono l’Allegato 1 limitatamente alle aree 

circoscritte, con precisazione che le medesime porzioni immobiliari vengono 
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consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano ed 

unicamente per realizzare gli impianti fotovoltaici come dal citato progetto. 

Il concedente può liberamente, senza alcun vincolo, disporre degli edifici e 

delle aree considerate, sui quali verranno installati gli impianti fotovoltaici in 

argomento, esercitandone il diritto di proprietà e di uso per finalità pubbliche 

come da loro destinazione originaria. 

Il concedente garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa 

libertà da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli delle porzioni immobiliari oggetto del diritto di superficie. 

Il Comune di Fontaniva (concedente) affida alla ditta 

________________(concessionario), che accetta, la concessione di 

progettazione definitiva-esecutiva, finanziamento, costruzione e gestione di 

nuovi impianti fotovoltaici, secondo il progetto preliminare approvato dal 

concedente con delibera n.   del         e secondo le successive fasi progettuali 

che saranno approvate secondo quanto di seguito indicato. 

La ditta____________ (concessionario) cede al Comune di Fontaniva 

(concedente), che accetta, uno o più impianti fotovoltaici su edificio tra quelli 

da realizzarsi nell’ambito dello stesso progetto, quale contropartita economica 

diretta, erogata in unica soluzione anticipata, a fronte dell’ottenimento del 

diritto di superficie sulle aree individuate dall’Allegato 1. Per tali impianti il 

Comune di Fontaniva assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile (ai sensi del 

D.M. 05/05/2011) 

In particolare il concedente affida al concessionario con oneri a suo completo 

carico: 
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a) la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la Direzione 

lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e nel 

relativo regolamento di attuazione, nonché il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. e tutti i collaudi di tutte le opere, secondo quanto 

previsto nella specifica normativa di settore. Il piano di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione, oltre 

al POS dovrà tenere conto che i lavori di realizzazione degli impianti 

fotovoltaici possano realizzarsi anche in concomitanza delle attività 

scolastiche, di ufficio o l’utilizzo in genere degli edifici. Dovrà essere 

anche stilato, con oneri a carico del concessionario, il necessario 

DUVRI. 

b) Il Concedente si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive, 

per la definizione del progetto definitivo ed esecutivo, di carattere 

meramente specificativo, tali da non alterare le condizioni economico-

finanziarie del progetto e dell’offerta del Concessionario. 

Qualora il Concessionario non ottemperi alle direttive fornite dal 

Concedente, il progetto non potrà essere approvato e la presente 

Convenzione dovrà intendersi inefficace, senza che il Concessionario 

possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, di 

rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.  

c) Il finanziamento e relative pratiche dell’intero progetto. 

d) L’esecuzione a “perfetta regola d’arte” a propria cura e spese dei lavori 

necessari alla costruzione delle opere e relative pertinenze e opere 
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acessorie, così come previsti dal progetto esecutivo approvato dal 

concedente; con precisazione che tra i lavori da eseguirsi 

preliminarmente all’installazione degli impianti è obbligatoriamente 

richiesto il rifacimento del manto di copertura degli edifici scolastici 

come individuati dall’Allegato 1. 

e) La gestione funzionale (comprensiva degli oneri di manutenzione 

ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti fotovoltaici realizzati e 

delle eventuali loro pertinenze, per i quali il concessionario assumerà il 

ruolo di Soggetto Responsabile (ai sensi del D.M. 05/05/2011), per tutta 

la durata della concessione, ad esclusione degli impianti ceduti al 

Comune di Fontaniva, se non diversamente offerto a titolo non oneroso 

in sede di gara; 

La gestione dovrà essere effettuata sulla base di quanto disciplinato nel 

presente atto e nella proposta gestionale offerta dal concessionario in 

sede di gara, nel rispetto del Piano economico-finanziario asseverato 

presentato dal concessionario in sede di gara e di tutte le normative e 

regolamenti che dovessero sopravvenire in materia di gestione di 

impianti fotovoltaici. 

La gestione degli impianti fotovoltaici potrà avere inizio solo dopo 

l’avvenuto collaudo degli impianti stessi ed il collaudo statico, ove 

necessario, delle strutture che li sostengono, nonché al rilascio delle 

autorizzazioni al funzionamento previste dalle vigenti normative di 

settore. 

f) La gestione ed economica degli impianti fotovoltaici realizzati, per i 

quali il concessionario ha assunto il ruolo di Soggetto Responsabile, per 



8 
 

tutta la durata della concessione. 

 

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE E CONVENZIONE  

La durata della concessione decorre dalla data di entrata in esercizio di tutti gli 

impianti fotovoltaici realizzati comprovata dal verbale del gestore di rete. 

La Convenzione disciplina i tempi di concessione relativi alla progettazione e 

alla costruzione di tutte le opere previste nel progetto esecutivo approvato nel 

seguente modo: 

• Per la progettazione definitiva/esecutiva, da predisporre in un’unica 

fase (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale, ex DLgs n. 81/2008 e s.m.i.) e per l’ottenimento dei 

pareri, nulla-osta o autorizzazioni ed approvazioni previste dalle 

norme vigenti in materia, il tempo non potrà essere superiore 

a____________ giorni naturali e consecutivi, così come proposti in fase 

di offerta, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; 

• Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici come indicato nella 

progettazione esecutiva, e approvata dal concedente, ed il relativo 

avvio alla produzione di energia elettrica, che non potrà essere 

superiore a_____________ giorni naturali e consecutivi, così come 

proposti in fase di offerta, decorrenti dalla data di  consegna delle aree . 

• La durata della concessione del Diritto di Superficie sulle aree 

individuate dall’Allegato 1, e della gestione complessiva degli impianti 

fotovoltaici, per i quali il concessionario è Soggetto Responsabile, non 

potrà essere superiore ad anni _____, così come proposta in fase di 
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offerta, decorrenti dalla data di entrata in esercizio degli impianti 

comprovata dal verbale del gestore di rete. 

 

La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione alla scadenza della 

concessione della gestione degli impianti fotovoltaici e del Diritto di Superficie 

medesimo.   

Art. 3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143, comma 8 del D.lgs 163/2006 e 

s.m.i., il Piano economico finanziario presentato in sede di offerta ed 

asseverato, contiene l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della 

connessa gestione da parte del concessionario. 

L’equilibrio economico-finanziario complessivo deriva dalla gestione dei 

diversi impianti fotovoltaici realizzati nell’ambito dello stesso intervento e 

sotto la diretta responsabilità del concessionario. 

Qualunque variazione apportata dal concedente ai presupposti ed alle 

condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario 

dell’investimento e della connessa gestione, quando determini una modifica 

dell’equilibrio del piano medesimo, comporta una sua revisione da attuare 

mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite 

la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della 

predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui 

le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli 

delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere 

effettuata a favore del concedente. 
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Art. 4 PROPRIETA’ DEI BENI E DIRITTO DI SFRUTTAMENT O 

ECONOMICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Il concedente e’ proprietario degli immobili su cui concede il diritto di 

superficie e garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa 

libertà da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli della porzione immobiliare oggetto del diritto di superficie. 

Per la realizzazione degli impianti per cui il concessionario assumerà il ruolo di 

Soggetto Responsabile, il concedente concede il diritto di superficie sulle aree 

individuate graficamente e catastalmente dall’Allegato 1 con precisazione che 

le medesime porzioni immobiliari vengono consegnate nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trovano ed unicamente per realizzare gli impianti 

fotovoltaici come dal citato progetto. Il concessionario utilizzerà, con la 

diligenza del buon padre di famiglia, le porzioni immobiliari interessate dalla 

concessione ed i relativo impianti fotovoltaici allocato sulle stesse porzioni. 

Per gli stessi impianti il concessionario avrà il diritto di godere di tutti i 

benefici economici derivanti dalla loro gestione, per tutta la durata della 

concessione. 

In merito alla realizzazione degli impianti ceduti dal concessionario al 

concedente, per i quali quest’ultimo assumerà il ruolo di Soggetto 

Responsabile, le aree su cui insistono questi ultimi impianti e le relative opere, 

durante l’esecuzione dei lavori, saranno affidate in mera detenzione finalizzata 

alla loro realizzazione; al termine dei lavori le  stesse dovranno essere 

immediatamente restituite al concedente.  

Alla scadenza della concessione il concedente acquisirà la piena disponibilità 
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delle aree già di sua proprietà e la proprietà degli impianti ivi realizzati dal 

concessionario che li cederà al valore forfetario di € 1 (uno/00). 

Alla scadenza della convenzione/concessione, gli impianti fotovoltaici 

entreranno nella piena disponibilità del concedente, compresa tutta la 

documentazione necessaria allo loro conduzione, in uno stato di manutenzione 

e funzionalità adeguato agli impianti stessi, eventualmente valutato in 

contradditorio, tra il concessionario e il concedente, con la redazione di 

apposito verbale di constatazione e presa in consegna.  

Nel caso in cui venissero accertati malfunzionamenti, oltre il normale 

deperimento, sarà cura ed onere del concessionario provvedere 

immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi 

interessati. 

Il concessionario, a proprie spese, adempirà a tutte le procedure necessarie alla 

volturazione degli impianti.  

Diversamente, a seguito di espressa richiesta da parte del concedente di 

rimozione di tutti o parte degli impianti realizzati, da effettuarsi almeno 12 

mesi prima della scadenza della concessione, il concessionario dovrà 

dismettere gli impianti individuati realizzati a propria cura e spese, 

ripristinando il precedente stato dei luoghi.  

Art. 5 SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL’OPERA 

Il concessionario potrà condurre e sfruttare economicamente gli impianti 

fotovoltaici realizzati, ad eccezione di quelli ceduti al concedente, per tutta la 

durata della concessione di gestione degli stessi, ricavando ogni utilità 

economica consentita e facendo propri tutti i proventi. 
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Il concessionario potrà sfruttare gli impianti fotovoltaici condotti nel modo che 

riterrà più opportuno, fatto salvo il rispetto degli obblighi riportati all’art. 16; 

ART.6 FINANZIAMENTO DELLA SPESA  

Il concessionario si impegna a finanziare la spesa complessiva per la 

costruzione delle opere, ammontante a _______________, indicata nel quadro 

economico del progetto preliminare approvato dal concedente. 

Ogni eventuale maggiore spesa rispetto a quella oggetto del presente atto, 

derivante da maggiori costi di costruzione o gestione o dall’osservanza di 

disposizioni sopravvenute, sarà sostenuta dal concessionario e non potrà 

incidere in alcun modo sui rapporti contrattuali definiti con il presente atto. 

L’eventuale incremento dei costi di realizzazione, per fatto imputabile al 

concedente o per causa di forza maggiore, comporterà la necessità di procedere 

al conseguente aggiornamento del piano economico finanziario allegato al 

contratto di concessione, anche mediante l’aumento della durata della 

medesima. Nei costi di costruzione sono compresi anche quelli relativi ai 

servizi di ingegneria e ogni altro onere occorrente per la progettazione e la 

realizzazione delle opere (studi, ricerche, prestazioni specialistiche, rilievi, 

prove, sondaggi e quant’altro necessario a definire il progetto esecutivo in ogni 

dettaglio e a rendere cantierabile il progetto).  

Qualsiasi onere relativo alla progettazione rimane in carico al concessionario, 

nel caso in cui l’Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, di non 

approvare il progetto definitivo/esecutivo. 

ART. 7 SUB-CONCESSIONE  

E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione pena la decadenza del contratto 

medesimo. 



13 
 

Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario, per l’intera durata del presente contratto, diviene custode 

delle porzioni immobiliare rappresentata nell’Allegato 1. Per tale ragione, lo 

stesso concessionario manleva il concedente da qualsiasi rivendicazione di 

terzi, assumendo verso lo stesso concedente la responsabilità attribuita al 

custode dall’articolo 67 del codice di procedura civile. Il concessionario, nella 

qualità di soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici deve custodire e, in 

caso di ispezione, deve mettere a disposizione dei verificatori la 

documentazione finale di progetto; il manuale d’uso, di manutenzione e 

sicurezza degli impianti fotovoltaici; la dichiarazione di conformità degli 

impianti alle norme di riferimento, corredata dagli eventuali allegati 

obbligatori, sottoscritta dall’installatore regolarmente abilitato; la 

documentazione attestante che gli impianti fotovoltaici sono stati realizzati con 

componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri 

impianti; i certificati di conformità e garanzia dei moduli e degli inverter con 

gli eventuali allegati e risultati di prova; l’attestato di entrata in esercizio degli 

impianti fotovoltaici; quant’altro richiesto dalle competenti Autorità. 

 

Il concessionario si obbliga a propria cura e spese: 

a) ad eseguire la progettazione definitiva/esecutiva, con le modalità 

prescritte dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comprensiva dei pareri e nulla- 

osta degli Enti competenti e interferenti; a trasmettere al concedente, n. 

tre copie del progetto definitivo/esecutivo su carta e tutti i file di 

progetto su CD o DVD, completo di aggiornamenti, documenti, 
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certificati, autorizzazioni e nulla osta necessari per l’esecuzione delle 

opere.  

b) A finanziare la realizzazione dell’intero intervento nelle modalità e 

valori già previsti dal Piano economico finanziario assumendo il totale 

rischio e costo della completa realizzazione dell’opera, in tutti i suoi 

aspetti; 

c)  ad effettuare la direzione lavori delle opere previste nella concessione 

con l’obbligo di nomina di professionisti abilitati, i cui nominativi 

dovranno essere comunicati per iscritto al concedente prima dell’inizio 

del lavori. La contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le 

vigenti normative in materia di opere pubbliche.  

A garantire assistenza ai collaudi tecnici ed amministrativi.  

Successivamente all’ultimazione delle opere il concessionario dovrà 

consegnare al concedente lo stato finale in originale e una perizia 

giurata delle opere eseguite,  in maniera distinta fra la parte di edilizia 

civile e la parte relativa agli impianti fotovoltaici; 

d) al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ex D.Lgs 81/2008, delle opere previste nella concessione. I nominativi 

dei responsabili per la sicurezza dovranno essere comunicati al RUP 

prima dell’inizio dei lavori. 

e) Al pagamento delle competenze dell’organo di collaudo finale 

amministrativo (i cui componenti saranno scelti dal Concedente). 

f) A cedere al Comune di Fontaniva (concedente), che accetta, uno o più 

impianti fotovoltaici su edificio tra quelli da realizzarsi nell’ambito 

dello stesso progetto, quale contropartita economica diretta, erogata in 
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unica soluzione anticipata, a fronte dell’ottenimento del diritto di 

superficie sulle aree individuate dall’Allegato 1, quantificati in kWp 

installati, completamente funzionanti e connessi nella misura pari a 

………kWp (diconsi … virgola …… kWp),  così come proposto in 

fase di offerta. Gli impianti così ceduti al concedente dovranno essere 

corredati della seguente documentazione: il manuale d’uso, di 

manutenzione e sicurezza degli impianti fotovoltaici; la dichiarazione di 

conformità degli impianti alle norme di riferimento, corredata dagli 

eventuali allegati obbligatori, sottoscritta dall’installatore regolarmente 

abilitato; la documentazione attestante che gli impianti fotovoltaici sono 

stati realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non 

già impiegati per altri impianti; i certificati di conformità e garanzia dei 

moduli e degli inverter con gli eventuali allegati e risultati di prova; 

l’attestato di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; quant’altro 

richiesto dalle competenti Autorità. 

g) A corrispondere al concedente, quanto indicato in termini di “Proposte 

Migliorative”  e offerto quale miglioria in sede di gara. Dicasi la 

disponibilità a sostenere a proprie spese i seguenti lavori/servizi 

aggiuntivi:_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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______ quantificati in un valore pari ad € _______,__ come meglio 

indicato negli elaborati progettuali predisposti dal concessionario e 

approvati dal concedente. 

h) Al pagamento dell’organismo di controllo per la verifica di conformità 

di cui all’art. 112 del D.Lgs 163/2006, propedeutica alla validazione del 

progetto esecutivo da parte del RUP. 

i) Al pagamento dell’incentivo ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 e 

smi per il Responsabile unico del Procedimento ed i suoi collaboratori e 

delle spese strumentali ed accessorie sostenute dal concedente, 

quantificabili in € 60.000,00 ; 

j) Al pagamento al concedente di somme già versate dallo stesso per le 

seguenti attività già eseguite in relazione all’intervento in oggetto: spese 

per collaudi, spese per verifiche statiche; spese per avvio pratiche 

connessione Enel;  da quantificarsi, a carico del concessionario, un 

importo pari al minor valore (oltre ad IVA di legge se dovuto) tra €. 

208.150,00 (come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di 

gara) è la somma delle spese  giustificabili da parte del concedente alla 

data di stipula della concessione. 

k) Al pagamento di tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe e tasse per la 

fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri servizi, indispensabili 

alla realizzazione e al funzionamento delle opere di progetto. 

Successivamente allo scadere della concessione, i suddetti oneri 

saranno trasferiti al concedente.   

l) Ad eseguire, durante tutta la durata della concessione, le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici sotto 
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la diretta responsabilità del concessionario, se non offerto diversamente 

quale miglioria in sede di gara, e loro pertinenze ove necessario e ad 

eseguire tutte quelle opere necessarie a riparare eventuali danni causati 

durante le operazioni di gestione; 

m) Al rispetto per frequenza e natura, di tutte le previsioni manutentive 

previste nel Piano di manutenzione; 

n) A garantire la massima informazione dell’andamento dei lavori al 

Responsabile Unico del Procedimento o ad i suoi collaboratori 

specificamente designati alla supervisione del cantiere; 

o) A comunicare al Responsabile Unico del Procedimento ogni elemento 

che possa rilevare ai fini della presente convenzione (inizio, fine lavori, 

sospensioni, modifiche progettuali, ecc.) Le comunicazioni dovranno 

essere effettuate a mezzo raccomandata A/R ed anticipate a mezzo fax; 

p) A smaltire a proprio onere e cura tutto l’eventuale materiale di risulta 

relativo alle opere accessorie di carattere edile nel rispetto della 

normativa vigente che disciplina la materia; 

q) Ad eseguire a perfetta regola d’arte tutti i lavori in conformità al 

progetto esecutivo validato e  approvato dal Concedente. 

r) Ad appaltare a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizione legislative 

in materia, la percentuale di lavori eventualmente indicati nell’offerta; 

s) A chiedere ed ottenere l’autorizzazione al funzionamento degli impianti 

fotovoltaici, inclusi gli impianti ceduti al concedente che dovranno 

essere connessi in regime di “Scambio sul Posto” (o altrove) secondo le 

specifiche concordate con il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla 

specifica normativa di settore, nonché a chiedere ed ottenere 
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l’ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi degli specifici decreti 

MAP e delibere dell’A.E.E.G., dando atto che eventuali ritardi 

attribuibili al concessionario medesimo, che comportino diminuzione 

dell’importo della tariffe incentivanti rispetto a quelle previste nel Piano 

economico finanziario allegato all’offerta non comporteranno 

automaticamente la proroga del termine di scadenza della concessione, 

ma saranno oggetto di valutazione da parte del concedente; 

t) A nominare un referente generale per la gestione degli impianti 

fotovoltaici, da comunicare preliminarmente al RUP, prima dell’inizio 

della gestione medesima; il cambiamento del nominativo del referente 

generale nel corso della gestione dovrà essere comunicato per iscritto al 

concedente entro sette giorni; 

u) A rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 e D.lgs 

81/2008; 

v) Ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti 

in materia di collocamento di assunzione obbligatoria, di assicurazioni 

sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel contratto 

collettivo di lavori di settore; 

w) Ad assicurare la regolare funzionalità degli impianti fotovoltaici per 

tutta la durata del contratto; 

x) A consentire, in ogni momento, agli incaricati del concedente di 

procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione; 

Art. 9 AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA DI ENTI PREPOSTI   
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Il concessionario, a propria cura e spese e prima della presentazione del 

progetto esecutivo, è obbligato a procedere all’acquisizione, presso gli Enti 

preposti, di pareri, nulla-osta o autorizzazioni comunque denominate, o 

qual’ora il concedente abbia già provveduto ad iniziare gli iter autorizzativi in 

toto o in parte è obbligato a concluderli,  attraverso professionisti abilitati ed in 

conformità alle leggi o regolamenti vigenti specifiche di settore. 

Art. 10 VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo dovrà essere verificato, prima della sua validazione 

riservata al Responsabile Unico del Procedimento, da parte di un organismo di 

controllo accreditato ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 di gradimento del Concedente. Ogni onere (di qualsiasi natura) 

derivante dall’attività di verifica e di validazione è a carico del concessionario. 

Tale certificazione dovrà essere effettuata a cura del Concessionario entro il 

termine previsto per la redazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, 

con la certificazione di cui sopra, dovrà essere trasmesso al RUP, il quale entro 

15 giorni dal ricevimento, ha la facoltà di eccepire motivatamente in tutto o in 

parte la verifica effettuata dall’organismo di controllo. 

A seguito delle determinazioni del RUP e della sua validazione si procederà 

all’approvazione del progetto esecutivo, che dovrà essere effettuata dal 

Concedente nel termine massimo di trenta giorni dalla data della sua 

presentazione, che potrà essere interrotto per la richiesta di eventuali 

integrazioni e o documentazione mancante. 

Art. 11 TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I termini di esecuzione dei lavori sono quelli indicati dal concessionario nella 
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relativa offerta, presentata in sede di gara. 

In ogni caso il termine massimo stabilito entro il quale tutti i lavori devono 

essere eseguiti è fissato nel 31/12/2012. 

I termini suddetti potranno essere prorogati dal concedente su richiesta 

motivata del concessionario, solo per comprovati motivi o cause non imputabili 

al concessionario medesimo. 

A meno di cause di forza maggiore, nel caso i lavori dovessero terminare oltre 

il 31/12/2012, per motivi non imputabili al concedente, il concessionario è 

comunque tenuto a corrispondere quanto previsto dalla presente convenzione, e 

senza variazione o diminuzione alcuna rispetto a quanto offerto in sede di gara, 

fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere diversamente 

secondo quanto ammesso dalla normativa vigente.  

Art. 12 VARIANTI IN CORSO D’OPERA E VARIANTI SUCCES SIVE 

Eventuali varianti durante il corso dei lavori, sempre che siano ammesse ai 

sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sono subordinate all’approvazione da parte 

del concedente. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione delle 

varianti approvate restano totalmente a carico del concessionario. 

Art. 13 COLLAUDI E AGIBILITA’ 

Le opere eseguite dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal presente atto 

ed alle norme vigenti in materia. 

Sono a completo carico del Concessionario gli oneri per effettuare tutti i 

collaudi di legge (collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale degli impianti 

fotovoltaici, collaudo tecnico amministrativo ed eventuali altri collaudi che si 

dovessero rendere necessari). In particolare, tutte le spese per il personale e le 

attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni e 
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quant’altro richiesto dai collaudatori per l’espletamento del proprio incarico.  

L’Amministrazione Comunale, successivamente all’approvazione del Progetto 

Esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 comma 4 del D.lgs. 163/06 e 

s.m.i., designerà i tecnici incaricati dei collaudi, se necessario anche in corso 

d’opera e, comunque, secondo quanto stabilito dal RUP. 

Le visite di collaudo in corso d’opera saranno concordate direttamente tra il 

Direttore dei lavori, i Collaudatori ed il RUP. 

Il collaudo statico dovrà essere redatto massimo entro 60 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori strutturali, la quale 

ultimazione dovrà essere formalmente comunicata per iscritto con nota A/R dal 

concessionario al concedente mentre, il collaudo tecnico amministrativo dovrà 

essere redatto massimo entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di ultimazione di tutti i lavori. 

Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione del RUP. 

Il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione dei lavori ordinati 

dai collaudatori in sede di sopralluogo per adeguarli al progetto esecutivo 

approvato o di ritirare e sostituire le forniture non accettate in sede di collaudo, 

entro i termini concessi dai collaudatori medesimi. 

Il collaudo tecnico-amministrativo ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

L’emissione del certificato di collaudo, non esonera comunque la ditta da 

responsabilità per eventuali vizi o difetti, che non siano emersi in tale sede, ma 

siano successivamente accertati. 

Sono a carico del concessionario tutti i rischi di danno in attesa 

dell’accertamento. Il certificato di collaudo dovrà essere sottoscritto dal 
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Concessionario per l’accettazione. 

Art. 14 COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI E DATOR E 

DI LAVORO 

Il Concessionario riveste a tutti gli effetti di legge la figura di committente 

responsabile dei lavori nonché quella di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 

81/2008, sia durante l’esecuzione dei lavori che durante la gestione degli 

impianti fotovoltaici, sollevando da ogni responsabilità in merito il concedente 

ed i suoi dipendenti. 

Art. 15 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.  

E’ tenuto inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria della vigente normativa , con 

particolare riguardo all’art. 118, comma 6 , del Codice dei Contratti ed ad 

essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99 . 

Art. 16 QUALITA’ E MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI IMPI ANTI 

FOTOVOLTAICI – LIVELLI MINIMI 

Il concessionario si obbliga a rispettare un livello di qualità adeguato nella 

gestione degli impianti fotovoltaici secondo quanto riportato nella proposta 

gestionale presentata in sede di gara. 

Il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente allo 

svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli enti preposti, con il 

proprio personale e con i terzi, esonerando a tal proposito il concedente da ogni 
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responsabilità. 

Il concessionario sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente 

che possa derivare per cause ad esso imputabili, alle persone e alle cose nello 

svolgimento del servizio di gestione dell’impianto fotovoltaico sollevando 

quindi il concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dall’esercizio 

della concessione. 

Il servizio di gestione degli impianti fotovoltaici verrà svolto con 

strumentazione e prodotti di consumo a carico del concessionario. Il 

concessionario dovrà utilizzare materiali le cui caratteristiche siano rispondenti 

alle specifiche normative di settore, avvalendosi di fornitori in grado di fornire 

le idonee garanzie.  

Art. 17 CESSIONE DEI CREDITI  

Il Concessionario ha facoltà in caso di riscatto o revoca della concessione da 

parte del concedente di cedere i crediti ad esso spettanti a titolo di indennizzo 

così come indicati al successivo artico 28. 

La cessione da parte del concessionario dei predetti crediti è subordinata alla 

preventiva e formale accettazione da parte del concedente. 

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

Il concedente si impegna a : 

- Consegnare le aree oggetto di intervento massimo entro 30 giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo. A tal fine il Concedente 

comunicherà al Concessionario il giorno e il luogo e l’ora in cui avverrà la 

consegna dell’area, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto 

dalle Parti, fermo restando che i tempi per l’esecuzione dei lavori 

decorrono dall’approvazione del progetto esecutivo, come previsto all’art. 
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2 della presente convenzione.  

- Concedere il diritto di superficie sulle porzioni di immobili come 

individuate dall’Allegato 1, nelle modalità descritte al precedente art. 4 

della presente convenzione, per tutta la durata della concessione. 

- Concedere per tutta la durata della concessione della gestione, il diritto di 

sfruttare economicamente gli impianti fotovoltaici, realizzati secondo 

quanto indicato nel progetto esecutivo approvato e ricadenti sulle porzioni 

di immobili come individuate dall’Allegato 1 

-  Fornire al Concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici 

comunali nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste e 

concordate al fine della migliore esecuzione del presente atto. 

- Fornire tempestivamente al concessionario tutte le informazioni ed 

indicazioni tecniche di cui dispone per una migliore esecuzione dell’opera 

ed una più efficace ed economica gestione degli impianti fotovoltaici. 

 

Art. 19 GARANZIE ED ASSICURAZIONI  

Il concessionario a garanzia della esatta progettazione ed esatta esecuzione dei 

lavori di costruzione dell’opera, così come previsti dal progetto definitivo/ 

esecutivo che sarà approvato dal concedente, ha costituito a favore del 

concedente stesso, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria 

rilasciata da ____________________________ in data ________________ 

dell’importo di ______________________ pari al 10% dell’investimento 

complessivo per la esecuzione dei lavori risultante dal quadro tecnico 

economico del progetto preliminare approvato, che sarà valida fino 
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all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo e comunque fino al 

formale svincolo scritto da parte del concedente.  

Il concessionario ha altresì attivato la Copertura assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza fideiussoria 

rilasciata da __________________________ in data ________________ per i 

danni di esecuzione per una somma pari all’importo dell’investimento relativo 

ai lavori. 

Il massimale per la copertura R.C.T. è di € 500.000,00  

Tale polizza sarà valida fino all’approvazione del collaudo tecnico 

amministrativo e comunque fino al formale svincolo scritto da parte del 

concedente. 

Ai fini della svincolo della cauzione definitiva il concessionario è obbligato 

inoltre prima dell’inizio della gestione dell’impianto fotovoltaico ad attivare 

consegnandone copia al concedente la seguenti polizze: 

- Ove necessario costituire a favore del concedente deposito cauzionale  

annuo (art. 153, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) pari al 10% del 

costo annuo operativo di esercizio indicato nel piano economico 

finanziario asseverato presentato dal concessionario, a garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi economici relativi alla gestione degli impianti 

fotovoltaici. 

- Polizza assicurativa di gestione (all risk) 

Gli impianti dalla data di inizio dell’esercizio dovranno essere coperti, a 

spese del concessionario, da polizza assicurativa valida per tutta la durata 

della concessione, a garanzia di: 
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− tutti i danni materiali e diretti causati all’impianto complessivamente 

considerato da qualsiasi evento, anche atmosferico, anche incendio e 

comunque qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave 

dell’Assicurato e/o Contraente, fenomeno elettrico (effetto di correnti o 

scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati); 

− furto o rapina o danneggiamento degl’impianti fotovoltaici; 

− danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili del Comune 

di Fontaniva o alle cose di terzi.  

− mancata produzione di energia elettrica che possa derivare 

dall’interruzione o dalla diminuzione sensibile della produzione di energia 

a causa di un sinistro che abbia colpito l’impianto assicurato. 

L’importo della somma garantita sarà commisurata come massimale 

all’importo del valore corrispondente all’ammontare delle opere 

determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara, che 

rappresenta il valore di ricostruzione, o “a nuovo”, dei beni assicurati. 

Il Concedente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in 

tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario. 

 

- Ove necessario fideiussione a garanzia di eventuali altri adempimenti 

contrattuali di tipo economico. Il Concessionario dovrà prestare una 

fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari alla somma dei 

corrispettivi previsti. Vedi ad esempio gli oneri derivanti da proposte 

migliorative aggiuntive offerte in sede di gara. 

Tutte le cauzioni o depositi cauzionali di cui al presente atto, devono 
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espressamente ed obbligatoriamente precedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957 del codice civile, nonché il suo pagamento entro 15 giorni 

dalla semplice richiesta scritta del concedente. 

Se dovuta la cauzione inerente la gestione degli impianti fotovoltaici di cui al 

presente atto saranno soggetti ad aggiornamento ogni cinque anni, nella misura 

pari alla percentuale di aumento dell’indice annuale ISTAT del prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) degli anni precedenti con 

decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. 

Tutte le cauzioni e garanzie sono costituite mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari  finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93. In quest’ultimo caso  

la stessa  garanzia deve riportare, oltre agli estremi di iscrizione al predetto 

elenco speciale, anche gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.P.R. 30. 03.2004 n.115, pena la 

non accettazione della cauzione. 

Il concessionario è infine tenuto ad acquisire dal progettista, la polizza di 

assicurazione costituita a favore del concedente di cui all’art. 269 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. a copertura della responsabilità professionale del progettista 

per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti 

definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione, che abbiano 

determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del 

concedente. 

Art. 20 VERIFICHE E CONTROLLI 
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Il concedente tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni 

momento lo stato di avanzamento della progettazione sia definitiva/esecutiva. 

Il concedente, tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni 

momento lo stato di avanzamento dei lavori. 

Il concedente, tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni 

momento lo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti fotovoltaici, 

nonché il corretto e regolare svolgimento della gestione e l’adempimento degli 

obblighi previsti nel presente atto o dalle vigenti normative in materia. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta al concedente un 

report sulla gestione degli impianti fotovoltaici fornendo il quantitativo dei Kw 

prodotti nell’anno precedente. 

Il Concessionario si assume l’obbligo di consentire in qualsiasi momento al 

Concedente, in via diretta o indiretta, il libero accesso alle opere, agli uffici e ai 

documenti relativi alla concessione. 

Art. 21 RINVENIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI ED 

IMPREVISTI DEL SOTTOSUOLO 

Il concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere 

economico conseguente a difficoltà note ed ignote relative ai lavori da eseguire 

nel sottosuolo. 

Qualora il rinvenimento di reperti archeologici o imprevisti di altra natura 

comportassero un sospensione o un rallentamento nell’esecuzione dell’opera, il 

concessionario avrà diritto a richiedere una proroga del termine di ultimazione 

dei lavori. 

Art. 22 SOSPENSIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – 

PROROGHE 
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In caso di sospensione delle attività connesse alla realizzazione dell’opera o 

alla gestione del servizio gestione degli impianti fotovoltaici oggetto della 

presente concessione, protrattasi per un periodo superiore a 180 giorni naturali 

e consecutivi, per cause di forza maggiore e quindi non imputabili alla 

responsabilità del concessionario, la durata della concessione si intenderà 

prorogata dalla ripresa delle prestazioni oggetto del presente atto, di un periodo 

pari a quello totale della menzionata sospensione. Tale proroga deve essere 

richiesta dal concessionario adducendo le relative motivazioni ed approvato dal 

concedente. 

Art. 23 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ARBITRARIA DEI 

LAVORI O DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI. 

L’arbitraria sospensione per un periodo pari o superiore a 60 giorni si intenderà 

come vera e propria interruzione dei lavori o del servizio di gestione.  

Decorsi complessivamente 90 giorni di interruzione delle attività date in 

concessione, potrà essere dichiarata la immediata decadenza della concessione 

stessa, senza che alcuna accezione possa essere opposta al concedente. 

I casi di sospensione arbitraria, così come quelli di interruzione verranno 

certificati dal concedente con apposito verbale, formulato in contraddittorio con 

il concessionario o in mancanza alla presenza di due testimoni, nel quale 

saranno indicati la data e la causa della sospensione e le eventuali 

giustificazioni addotte dal concessionario. 

Art. 24 EFFICIENZA DELLE DOTAZIONI ALLA SCADENZA DE LLA 

CONCESSIONE 

Alla scadenza della concessione gli impianti fotovoltaici dovranno essere 
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consegnati in efficienza e buono stato di manutenzione, fatta salva la normale 

usura, rimanendo a carico del concessionario ogni onere per lavori di 

riparazioni, sostituzione, messa a norma, manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché tutte quelle opere necessarie a rendere l’opera conforme 

alle normative che di volta in volta saranno emanate. Gli impianti riconsegnati 

dovranno essere corredati di tutta la documentazione attestante il loro uso e 

manutenzione, le eventuali certificazioni, le garanzie e qualsiasi altro 

documento utile alla loro conduzione. 

Art. 25 ONERI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE FINALI 

Il concedente, un anno prima della scadenza della concessione, provvederà in 

contraddittorio con il concessionario ad accertare i lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali degli impianti 

fotovoltaici necessari e non ancora eseguiti dal concessionario, per riportare gli 

impianti medesimi alle normali condizioni di esercizio nel rispetto della 

normativa vigente. Le relative spese saranno ad esclusivo carico del 

concessionario. 

Tre mesi prima della scadenza della concessione il concedente ed il 

concessionario verificheranno lo stato dei lavori concordati di cui al precedente 

paragrafo al fine di stabilire se vi è stato dato corso oppure sono in corso ed è 

prevista la loro ultimazione entro i termini stabiliti. Nel caso contrario potrà 

provvedervi il concedente rivalendosi sul deposito cauzionale costituito ai sensi 

del precedente art.19. 

Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione il concedente ed il 

concessionario redigeranno un apposito verbale di presa in consegna degli 
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impianti fotovoltaici. 

Il Concessionario, a proprie spese, adempirà a tutte le procedure necessarie alla 

volturazione degli impianti.  

Diversamente, a seguito di espressa richiesta da parte del concedente di 

rimozione di tutti o parte degli impianti realizzati, da effettuarsi entro i 12 mesi 

precedenti la scadenza della concessione, il Concessionario dovrà dismettere 

gli impianti individuati realizzati a propria cura e spese, ripristinando il 

precedente stato dei luoghi.  

Art. 26 PENALI 

Per l’inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dal presente atto saranno 

applicate le seguenti penalità: 

1. Per ritardi nella presentazione degli elaborati inerenti la progettazione 

definitiva/esecutiva, verrà applicata una penale pari ad € 500,00, per 

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi offerti in 

fase di gara, fino ad un massimo di 20.000,00. 

2. Per l’ultimazione dei lavori oltre al termine  prescritto, verrà applicata 

una penale pari all’1 per mille e comunque in misura non superiore al 

10% dell’investimento complessivo dell’opera, desunto dal quadro 

tecnico economico del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo rispetto ai tempi offerti in fase di gara, fatte salve 

le proroghe accordate. 

La stessa penale potrà essere applicata in caso di ritardo rispetto ad ogni 

singola fase o categoria di lavorazione, risultante dal crono programma 

presentato dal concessionario in sede di gara. 
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In tale caso la penale è riferita all’importo dei lavori ancora da eseguire 

in ritardo rispetto al programma medesimo. 

In ogni caso, qualora il ritardo nell’adempimento di qualsiasi 

lavorazione prevista superi giorni 45 (quarantacinque), dai termini 

previsti dal crono programma approvato col progetto esecutivo, il RUP 

potrà promuovere la procedura di revoca della concessione di cui all’art. 

27 della presente convenzione. 

3. Per la violazione degli obblighi relativi all’adeguamento degli impianti 

fotovoltaici alla sopravvenuta normativa ed alle disposizioni impartite 

dalle competenti autorità in materia, verrà applicata una penale pari ad € 

5.000,00. 

4. Per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti fotovoltaici e in genere di conservazione 

degli stessi verrà applicata una penale di € 500,00, per ogni mancato 

intervento. 

5. Per l’esecuzione di lavori in difformità dal progetto definitiv/esecutivo 

approvato, verrà applicata una penale pari alla diminuzione del valore 

venale dell’opera periziata da un tecnico incaricato di comune accordo 

tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di 

Padova e, in ogni caso, non inferiore ad € 10.000,00. 

6. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati nella trasmissione di 

atti certificati o altri documenti richiesta negli specifici articoli del 

presente atto verrà applicata una penale pari ad € 500,00. 

7. Nel caso di prodotti e/o attrezzature che a seguito di controlli, siano stati 

riscontrati non conformi alle disposizioni normative vigenti, verrà 
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applicata una penale di €. 500,00 per ciascuna difformità, con l’obbligo 

di immediato adeguamento. 

Le penali sopra indicate sono soggette a revisione periodica ogni cinque 

anni, nella misura pari alla percentuale di aumento dell’indice annuale 

ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) 

degli anni precedenti con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione 

dell’inadempienza da parte del concedente alla quale il concessionario avrà 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni 

dalla notifica della contestazione. Il concedente, fatta salva la prova del 

maggior danno, procederà al recupero della penalità mediante escussione 

della cauzione definitiva e/o garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 

19, se trattasi di penali applicate alle fasi di progettazione ed esecuzione del 

lavori, oppure procederà al recupero delle penalità mediante escussione del 

deposito cauzionale  annuo di cui al precedente art. 19 ( ex art. 153, comma 

13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) se trattasi di penali applicate alla fase di 

espletamento del servizio di gestione degli impianti fotovoltaici. 

Per ogni infrazione agli obblighi di cui alla presente convenzione, per la 

quale non sia prevista una specifica penale, verrà comminata di volta in 

volta una penale sino ad un massimo di €. 20.000,00, graduata in rapporto 

alla gravità dell’inadempimento o continuativa di €. 500,00 al giorno, salvo 

gli ulteriori danni e le facoltà di risoluzione previste. 

Il RUP ha la facoltà di richiedere l’importo della penale al Concessionario 

ovvero, discrezionalmente, di escutere lo stesso importo direttamente dalle 

garanzie di cui all’art. 19 della Convenzione. 
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Art. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE E 

DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER COLPA DEL 

CONCESSIONARIO. 

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa 

competere al concedente anche a titolo di risarcimento danni, il concedente si 

riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, previa diffida scritta da 

parte e a discrezione del concedente, anche per una sola delle seguenti cause: 

a) Quando la struttura imprenditoriale del concessionario venga assoggettata 

a procedure di liquidazione, concordato fallimentare, fallimento 

amministrazione controllata; 

b) In caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei lavori; 

c) Per l’esecuzione delle opere in modo difforme dagli elaborati progettuali 

approvati; 

d) Per violazioni del divieto di utilizzare anche parzialmente e 

temporaneamente l’impianto fotovoltaico per usi o finalità diversi da quelli 

di cui alla presente concessione; 

e) Per violazione o mancata applicazione delle norme di sicurezza per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in genere sulla tutela della 

persona, dopo formale diffida da parte del concedente al concessionario a 

rimuoverle senza che quest’ultimo vi provveda nel termine assegnato, 

nonché in caso di recidiva; 

f) Per violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché dell’obbligo di eseguire tutte quelle opere necessarie a 

rendere l’opera conforme alle normative che di volta in volta saranno 
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emanate; 

g) Per violazione del divieto di sub concessione; 

h) In ogni altro caso di gravi infrazioni da parte del concessionario alle 

condizioni principali della concessione e dopo formale diffida da parte del 

concedente al concessionario a rimuoverle senza che quest’ultimo vi 

provveda nel termine assegnato; 

Ferme restando le penali indicate al precedente art. 26, nonché il risarcimento 

di ogni ulteriore danno subito dal concedente, in caso di risoluzione, decadenza 

o recesso unilaterale da parte del concessionario si applica una penale del 10% 

del valore di sfruttamento economico dell’opera per la durata residua della 

concessione. 

 La risoluzione del contratto comporta l’automatica decadenza della 

concessione. La dichiarazione di decadenza dovrà essere proceduta dalla 

comunicazione di avvio del relativo procedimento e diffida ad adempiere. 

Una volta pronunciata, il concessionario dietro invito scritto notificato a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà consegnare immediatamente al 

concedente tutte le opere eseguite e qualora completati gli impianti fotovoltaici 

in perfetto stato di esercizio. 

Il concedente potrà subentrare in tutti i contratti eventualmente in essere. 

In caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al 

concessionario, si applica l’art. 159 (subentro) del D.Lgs 163/2006. 

Art. 28 DIRITTO DI RISCATTO O REVOCA DA PARTE DEL 

CONCEDENTE – INDENNIZZO. 

Il concedente si riserva il diritto di riscatto della concessione di cui all’art. 24 

del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 che non potrà comunque essere esercitato 
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prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

Il concedente potrà altresì procedere in ogni momento alla revoca della 

concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ritenuti tali a 

proprio insindacabile giudizio. 

L’esercizio della facoltà di riscatto e di revoca della concessione dovrà essere 

comunicata al concessionario con preavviso scritto di sei mesi. 

In questi casi, e solo nella circostanza in cui l’opera sia stata costruita in tutto o 

in parte, il concedente è tenuto a rimborsare al concessionario i seguenti 

importi che tengono conto sia in linea di costruzione che in linea di gestione 

del danno emergente e del lucro cessante: 

a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 

ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la 

fase di collaudo statico e tecnico amministrativo, i costi effettivamente 

sostenuti dal concessionario; 

b) Gli altri costi sostenuti o da sostenere adeguatamente dimostrati in 

conseguenza della revoca o del riscatto; 

c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% 

del valore delle opere ancora da realizzare ovvero della parte del servizio 

di gestione degli impianti fotovoltaici ancora da effettuare, valutata sulla 

base del piano economico finanziario asseverato ed allegato all’offerta del 

concessionario. 

Le somme di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono destinate 

prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del 

concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo 

soddisfacimento di detti crediti. 
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L’efficacia del riscatto o della revoca e sottoposta alla condizione del 

pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste nel presente 

articolo. 

Gli indennizzi dovranno essere pagati al concessionario entro e non oltre 365 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della 

formale revoca o riscatto. 

La revoca o il riscatto della concessione produrrà automaticamente l’estinzione 

dei rapporti giuridici sottostanti. 

Art. 29 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

A tutti   gli effetti del presente atto il concessionario elegge domicilio in 

___________________________________________________________ 

Art. 30 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del concessionario tutte le spese  derivanti dal presente atto 

nonché dagli atti successivi posti in essere per l’esecuzione degli obblighi 

derivanti dalla concessione, ivi comprese le spese di bollo, registrazione, ecc. 

se dovute. 

Art. 31 REGISTRAZIONE 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il concedente informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel 

presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti 

provinciali in materia. 

Art. 33 CONTROVERSIE 
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Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del presente atto di 

concessione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Il Foro 

competente è quello di Padova. 

E’ esclusa la competenza arbitrale 

Art. 34 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – RINVIO ALLE 

NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA. 

Il presente atto non è cedibile e non è pignorabile neppure in parte, pena 

l’immediata decadenza con diritto del concedente 

all’incameramento/escussione delle garanzie prestate dal concessionario. 

Per quanto qui non previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia. 

Art. 35 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Per quant’altro non specificato nel presente articolato, si fa espresso 

riferimento a quanto previsto negli allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto,  alle norme e disposizioni del codice civile, 

nonché alle norme speciali vigenti in materia. 

Al presente atto vengono allegati quale parte integrante e sostanziale: 

- Allegato 1: porzioni di immobili di proprietà del concedente Comune di 

Fontaniva graficamente rappresentate e catastalmente identificate nelle 

planimetrie che costituiscono l’allegato, limitatamente alle aree 

circoscritte, con precisazione che le medesime porzioni immobiliari 

vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano ed unicamente per realizzare gli impianti fotovoltaici come dal 

citato progetto. 

- Allegato 2: Il piano economico finanziario asseverato presentato dal 
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concessionario e tutti gli altri documenti facenti parte della “Offerta 

Economica” come presentata in sede di gara; 

- Allegato 3: La proposta gestione dell’impianto fotovoltaico presentata dal 

concessionario in sede di gara; 

- Allegato 4: Il crono programma dei lavori presentato dal concessionario in 

sede di gara; 

Si da atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, tutti gli 

elaborati costituenti il progetto preliminare dell’opera approvato dal 

concedente, che sottoscritti dal concessionario, sono depositati agli atti 

d’ufficio. 

ART. 36 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 il concessionario  

si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Anche nei contratti sottoscritti da 

eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate all’appalto in oggetto dovrà essere inserita la clausola , a pena 

di nullità assoluta, in ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Fontaniva verifica il 

rispetto di tale adempimento. 

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/2010 procede all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale informandone il Comune di Fontaniva e la prefettura- 

ufficio territoriale di Governo competente. 

IL RESPONSABILE LA DITTA 
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Geom. Lino Brugnaro 

__________________________ 

Sig. ___________ 

_________________________ 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

La Ditta ____________ con sede a ___________ in Via _______ n. ___, a 

mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 

1341 e seguenti del codice civile i seguenti articoli: 

- del presente contratto: 

art. 27 clausola risolutiva espressa – risoluzione e decadenza dalla concessione 

per colpa del concessionario ; 

 art. 29 domicilio del concessionario 

art. 33 controversie 

Art.36 Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

LA DITTA 

Sig. ___________ 

____________________________ 


